

**CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO**

**MATERA**

**AVVISO ESITO TORNATA DI GARE**

Si rende noto l'esito della tornata di 13 gare per l'affidamento, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., esperita in data 12.03.2012, dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere irrigue e piccoli interventi di bonifica idraulica, stradali e civili, ricadenti nel comprensorio consortile.

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell'art. 53 comma 4 e dell'art. 82 comma 1 lett.a) del D. L.vo 163/2006.

Aggiudicazione: **Delibera n. 201 del 23 aprile 2012**

**1^ Gara** – (CIG n. 38819194E5) zona d'intervento – sub area di Policoro

Importo a b.a. € 123.659,01 + IVA di cui € 3.659,01 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Impresa aggiudicataria: Bollita Soc. Coop. a r.l. di Nova Siri Marina (MT)

Importo di aggiudicazione: € 92.123,01 + IVA di cui per lavori € 88.464,00 + IVA (al netto del ribasso del 26,280% sull'importo di € 120.000,00 + IVA) ed € 3.659,01 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Tempo di realizzazione: mesi 7

Direttore dei Lavori: Dott. Fortunato Salvatore Graziano

Imprese Partecipanti ed ammesse: n. 22

**2^ Gara** – (CIG n. 3881992124) zona d'intervento – sub area di San Basilio – Settore 6 e Distretti I, II e III.

Importo a b.a. € 113.765,16 + IVA di cui € 3.284,61 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Impresa aggiudicataria: Di Matteo Giuseppe di Tursi (MT)

Importo di aggiudicazione: €. 89.100,38 + IVA di cui per lavori €. 85.815,77 + IVA (al netto del ribasso del 22,325% sull'importo di €. 110.480,55 + IVA) ed €. 3.284,61 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Tempo di realizzazione: mesi 7

Direttore dei Lavori: Geom. Francesco Potenza

Imprese Partecipanti: n. 21 ammesse: n. 20

Escluse: Bollita Soc. Coop. a r.l. in quanto aggiudicataria della 1<sup>a</sup> gara

**3<sup>a</sup> Gara** – (CIG n. 3882021910) zona d'intervento – sub area di San Basilio – Settore 5.

Importo a b.a. €. 113.747,34 + IVA di cui €. 3.284,61 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Impresa aggiudicataria: De Marsico Francesco di Marconia di Pisticci (MT)

Importo di aggiudicazione: €. 86.260,90 + IVA di cui per lavori €. 82.976,29 + IVA (al netto del ribasso del 24,883% sull'importo di €. 110.462,73 + IVA) ed €. 3.284,61 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Tempo di realizzazione: mesi 7

Direttore dei Lavori: Geom. Francesco Potenza

Imprese Partecipanti. n. 20 ammesse: n. 18

Escluse: Bollita Soc. Coop. a r.l. e Di Matteo Giuseppe in quanto aggiudicatarie rispettivamente della 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> gara

**4<sup>a</sup> Gara** – (CIG n. 3882064C8B) zona d'intervento – sub area di Serramarina – Distretti I e II e Settori 7A, 7B e 8.

Importo a b.a. €. 113.284,61 + IVA di cui €. 3.284,61 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Impresa aggiudicataria: 3C COSTRUTTORI s.r.l. di Bernalda (MT)

Importo di aggiudicazione: €. 88.485,11 + IVA di cui per lavori €. 85.200,50 + IVA (al netto del ribasso del 22,545% sull'importo di €. 110.000,00 + IVA) ed €. 3.284,61 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Tempo di realizzazione: mesi 7

Direttore dei Lavori: Dott. Onofrio Varuolo

Imprese Partecipanti: n. 21 ammesse: n. 17

Escluse: Bollita Soc. Coop. a r.l., Di Matteo Giuseppe e De Marsico Francesco in quanto aggiudicatarie rispettivamente della 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> gara e Giangippoli Amelia per non aver dichiarato l'intendimento di subappaltare la cat. OG12 pur non avendo i requisiti.

**5<sup>a</sup> Gara** – (CIG n. 3882089130) zona d'intervento – sub area di Serramarina – Distretti III e V e Settori 7BS e 7C.

Importo a b.a. €. 113.284,61 + IVA di cui €. 3.284,61 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Impresa aggiudicataria: Mostefi s.r.l. di Montescaglioso (MT)

Importo di aggiudicazione: €.90.170,31 + IVA di cui per lavori €. 86.885,70 + IVA (al netto del ribasso del 21,013% sull'importo di €. 110.000,00 + IVA) ed €. 3.284,61 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Tempo di realizzazione: mesi 7

Direttore dei Lavori: Dott. Onofrio Varuolo

Imprese Partecipanti: n. 21 ammesse: n. 16

Escluse: Bollita Soc. Coop. a r.l., Di Matteo Giuseppe, De Marsico Francesco e 3C Costruttori s.r.l. in quanto aggiudicatarie rispettivamente della 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> gara e Giangippoli Amelia per non aver dichiarato l'intendimento di subappaltare la cat.

OG12 pur non avendo i requisiti.

**6^ Gara** – (CIG n. 3882111357) zona d'intervento – sub area di Nova Siri e San Giorgio - Noepoli.

Importo a b.a. € 113.284,61 + IVA di cui € 3.284,61 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Impresa aggiudicataria: CO.GE.SUD s.r.l. di Garaguso (MT)

Importo di aggiudicazione: € 85.412,81 + IVA di cui per lavori € 82.128,20 + IVA (al netto del ribasso del 25,338% sull'importo di € 110.000,00 + IVA) ed € 3.284,61 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Tempo di realizzazione: mesi 7

Direttore dei Lavori: Dott. Fortunato Salvatore Graziano

Imprese Partecipanti: n. 18 ammesse: n. 14

Escluse: Bollita Soc. Coop. a r.l., Di Matteo Giuseppe, De Marsico Francesco e Mostefi s.r.l. in quanto aggiudicatarie rispettivamente della 1^, 2^, 3^ e 5^ gara

**7^ Gara** – (CIG n. 3882125EE1) zona d'intervento – sub area di Scanzano J.co – Distretti I, II, III, IV, V e VI

Importo a b.a. € 113.284,50 + IVA di cui € 3.248,61 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Impresa aggiudicataria: Geom. Rocco Caruso s.r.l. di Pisticci (MT)

Importo di aggiudicazione: € 85.863,56 + IVA di cui per lavori € 82.614,95 + IVA (al netto del ribasso del 24,920% sull'importo di € 110.035,89 + IVA) ed € 3.248,61 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Tempo di realizzazione: mesi 7

Direttore dei Lavori: Geom. Giuseppe Zaffarese

Imprese Partecipanti: n. 23 ammesse: n. 17

Escluse: Bollita Soc. Coop. a r.l., Di Matteo Giuseppe, De Marsico Francesco, 3C

Costruttori s.r.l., Mostefi s.r.l. e CO.GE.SUD s.r.l. in quanto aggiudicatarie

rispettivamente della 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> gara

**8<sup>a</sup> Gara** – (CIG n. 3882141C16) zona d'intervento – sub area di Scanzano J.co –  
Settore 4, Valle Agri, Valle Sauro, Caprarico e Gannano.

Importo a b.a. € 113.284,50 + IVA di cui € 3.284,61 + IVA per oneri di sicurezza  
non soggetti a ribasso.

Impresa aggiudicataria: Centro Costruzioni s.a.s. di Grassano (MT)

Importo di aggiudicazione: € 86.334,53 + IVA di cui per lavori € 83.049,92 + IVA (al  
netto del ribasso del 24,50% sull'importo di € 109.999,89 + IVA) ed € 3.284,61 +  
IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Tempo di realizzazione: mesi 7

Direttore dei Lavori: Geom. Giuseppe Zaffarese

Imprese Partecipanti: n. 22 ammesse: n. 15

Escluse: Bollita Soc. Coop. a r.l., Di Matteo Giuseppe, De Marsico Francesco, 3C

Costruttori s.r.l., Mostefi s.r.l., CO.GE.SUD s.r.l. e Geom. Rocco Caruso s.r.l., in  
quanto aggiudicatarie rispettivamente della 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup> gara.

**9<sup>a</sup> Gara** – (CIG n. 388216718E) zona d'intervento – sub area di Valle Bradano –  
Distretti I, II, III, IV, V e VI – impianto Basento.

Importo a b.a. € 82.407,65 + IVA di cui € 2.407,65 + IVA per oneri di sicurezza  
non soggetti a ribasso.

Impresa aggiudicataria: Impresa Bitondo di Pasquale Bitondo & Figli s.n.c. di  
Montescaglioso (MT)

Importo di aggiudicazione: € 57.607,65 + IVA di cui per lavori € 55.200,00 + IVA (al  
netto del ribasso del 31,00% sull'importo di € 80.000,00 + IVA) ed € 2.407,65 + IVA

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Tempo di realizzazione: mesi 7

Direttore dei Lavori: Dott. Francesco Scarano

Imprese Partecipanti: n.17 ammesse: n. 9

Escluse: Bollita Soc. Coop. a r.l., Di Matteo Giuseppe, De Marsico Francesco, 3C

Costruttori s.r.l., Mostefi s.r.l., CO.GE.SUD s.r.l., Geom. Rocco Caruso s.r.l. e

Centro Costruzioni s.a.s., in quanto aggiudicatarie rispettivamente della 1<sup>^</sup>, 2<sup>^</sup>, 3<sup>^</sup>,

4<sup>^</sup>, 5<sup>^</sup>, 6<sup>^</sup>, 7<sup>^</sup> e 8<sup>^</sup> gara.

**10<sup>^</sup> Gara** – (CIG n. 388218613C) zona d'intervento – sub area di Valle Bradano –

Settori 1 e 2, Serra Maggiore e San Giuliano.

Importo a b.a. € 82.407,65 + IVA di cui € 2.407,65 + IVA per oneri di sicurezza

non soggetti a ribasso.

Impresa aggiudicataria: Geoscavi s.r.l. di Montescaglioso (MT)

Importo di aggiudicazione: € 67.607,65 + IVA di cui per lavori € 65.200,00 + IVA (al

netto del ribasso del 18,00% sull'importo di € 80.000,00 + IVA) ed € 2.407,65 + IVA

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Tempo di realizzazione: mesi 7

Direttore dei Lavori: Dott. Francesco Scarano

Imprese Partecipanti: n.16 ammesse: n. 8

Escluse: Bollita Soc. Coop. a r.l., Di Matteo Giuseppe, De Marsico Francesco, 3C

Costruttori s.r.l., Mostefi s.r.l., CO.GE.SUD s.r.l., Geom. Rocco Caruso s.r.l., Centro

Costruzioni s.a.s. e Impresa Bitondo di Pasquale Bitondo & Figli s.n.c., in quanto

aggiudicatarie rispettivamente della 1<sup>^</sup>, 2<sup>^</sup>, 3<sup>^</sup>, 4<sup>^</sup>, 5<sup>^</sup>, 6<sup>^</sup>, 7<sup>^</sup>, 8<sup>^</sup> e 9<sup>^</sup> gara.

**11<sup>^</sup> Gara** – (CIG n. 3882202E6C) zona d'intervento – sub area di Valle Bradano –

Settori 3, 4, 5 e 6 e San Rocco.

Importo a b.a. € 82.407,65 + IVA di cui € 2.407,65 + IVA per oneri di sicurezza

non soggetti a ribasso.

Impresa aggiudicataria: Tufano Michele di Garaguso (MT)

Importo di aggiudicazione: € 68.807,65 + IVA di cui per lavori € 66.400,00 + IVA (al

netto del ribasso del 17,00% sull'importo di € 80.000,00 + IVA) ed € 2.407,65 + IVA

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Tempo di realizzazione: mesi 7

Direttore dei Lavori: Dott. Francesco Scarano

Imprese Partecipanti: n.16 ammesse: n. 7

Escluse: Bollita Soc. Coop. a r.l., Di Matteo Giuseppe, De Marsico Francesco, 3C

Costruttori s.r.l., Mostefi s.r.l., CO.GE.SUD s.r.l., Geom. Rocco Caruso s.r.l., Centro

Costruzioni s.a.s., Impresa Bitondo di Pasquale Bitondo & Figli s.n.c. e Geoscavi

s.r.l., in quanto aggiudicatarie rispettivamente della 1<sup>^</sup>, 2<sup>^</sup>, 3<sup>^</sup>, 4<sup>^</sup>, 5<sup>^</sup>, 6<sup>^</sup>, 7<sup>^</sup>, 8<sup>^</sup>, 9<sup>^</sup>

e 10<sup>^</sup> gara.

**12<sup>^</sup> Gara** – (CIG n. 3882214855) zona d'intervento – sub area di Santa Maria D'Irsi

– Distretti A, B, C, D, E, F e G.

Importo a b.a. € 82.373,74 + IVA di cui € 2.407,65 + IVA per oneri di sicurezza

non soggetti a ribasso.

Impresa aggiudicataria: Lucana Idraulica di Bitondo Giuseppe di Montescaglioso

(MT)

Importo di aggiudicazione: € 68.779,50 + IVA di cui per lavori € 66.371,85 + IVA (al

netto del ribasso del 17,00% sull'importo di € 79.966,09 + IVA) ed € 2.407,65 + IVA

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Tempo di realizzazione: mesi 7

Direttore dei Lavori: Geom. Francesco Potenza.

Imprese Partecipanti: n.15 ammesse: n. 7

Escluse: Bollita Soc. Coop. a r.l., Di Matteo Giuseppe, De Marsico Francesco, 3C

Costruttori s.r.l., Mostefi s.r.l., CO.GE.SUD s.r.l., Geom. Rocco Caruso s.r.l., Centro

Costruzioni s.a.s., Impresa Bitondo di Pasquale Bitondo & Figli s.n.c., Geoscavi

s.r.l. e Tufano Michele, in quanto aggiudicatario rispettivamente della 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup>,

5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup>, 8<sup>a</sup>, 9<sup>a</sup>, 10<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> gara.

**13<sup>a</sup> Gara** – (CIG n. 3882221E1A) zona d'intervento – sub area di Santa Maria D'Irsi

– Distretti H, I, L, M, N, O, P, Q, T, U, V, Z.

Importo a b.a. € 82.350,22 + IVA di cui € 2.407,65 + IVA per oneri di sicurezza

non soggetti a ribasso.

Impresa aggiudicatario provvisorio: G7 Soc. Coop. a r.l. di Tricarico (MT) con il

ribasso del 15,11%; 2<sup>a</sup> classificata: Bellino Pierino di Nova Siri Scalo (MT) con il

ribasso del 11,25%;

Ratifica sospesa: verifica ex art. 48 comma 2 del D. Leg.vo 163/2006 per l'Impresa

2<sup>a</sup> classificata.

Tempo di realizzazione: mesi 7

Direttore dei Lavori: Geom. Francesco Potenza.

Imprese Partecipanti: n.15 ammesse: n. 6

Escluse: Bollita Soc. Coop. a r.l., Di Matteo Giuseppe, De Marsico Francesco, 3C

Costruttori s.r.l., Mostefi s.r.l., CO.GE.SUD s.r.l., Geom. Rocco Caruso s.r.l., Centro

Costruzioni s.a.s., Impresa Bitondo di Pasquale Bitondo & Figli s.n.c., Geoscavi

s.r.l., Tufano Michele e Lucana Idraulica di Bitondo Giuseppe, in quanto

aggiudicatario rispettivamente della 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup>, 8<sup>a</sup>, 9<sup>a</sup>, 10<sup>a</sup>, 11<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup>

gara.

Matera lì 02.05.2012



Il Responsabile del procedimento ( Ing. Giorgio Gandi )

IL PRESIDENTE (Angelo Carriero)