

**CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO****MATERA****AVVISO ESITO TORNATA DI GARE**

Si rende noto l'esito della tornata di 6 gare per l'affidamento, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., esperita in data 05.02.2013, dei lavori di manutenzione straordinaria per la riparazione di condotte irrigue ricadenti nel comprensorio consortile. Finanziamento Regione Basilicata.

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell'art. 53 comma 4 e dell'art. 82 comma 2 lett.a) del D. L.vo 163/2006.

Aggiudicazione: **Delibera n. 97 del 25 febbraio 2013**

**1^ Gara** – (CUP: G76B12000000002) (CIG: 4858578167) zona d'intervento – sub area di San Basilio

Importo a b.a. €. 61.976,04 + IVA di cui €. 1.808,47 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Impresa aggiudicataria: Di Matteo Giuseppe di Tursi (MT)

Importo di aggiudicazione: €. 48.375,76 + IVA di cui per lavori €. 46.567,29 + IVA (al netto del ribasso del 22,604% sull'importo di €. 60.167,57 + IVA) ed €. 1.808,47 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Tempo di realizzazione: mesi 7

Direttore dei Lavori: Geom. Francesco Potenza

Imprese Partecipanti ed ammesse: n. 15

**2^ Gara** – (CUP: G49E12000660002) (CIG: 4858692F76) zona d'intervento – sub area di Valle Bradano.

Importo a b.a. €. 61.808,47 + IVA di cui €. 1.808,47 + IVA per oneri di sicurezza

non soggetti a ribasso.

Impresa aggiudicataria: C.L.C. s.r.l. di Policoro (MT)

Importo di aggiudicazione: €. 49.728,67 + IVA di cui per lavori €. 47.920,20 + IVA (al netto del ribasso del 20,133% sull'importo di €. 60.000,00 + IVA) ed €. 1.808,47 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Tempo di realizzazione: mesi 7

Direttore dei Lavori: Dr. Francesco Scarano

Imprese Partecipanti: n. 16 ammesse: n. 15

Esclusa: Di Matteo Giuseppe in quanto aggiudicataria della 1<sup>a</sup> gara

**3<sup>a</sup> Gara** – (CUP: G86B12000000002) (CIG: 4858778671) zona d'intervento – sub area di Serramarina.

Importo a b.a. €. 61.808,47 + IVA di cui €. 1.808,47 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Impresa aggiudicataria: Geoscavi s.r.l. di Montescaglioso (MT)

Importo di aggiudicazione: €. 48.608,47 + IVA di cui per lavori €. 46.800,00 + IVA (al netto del ribasso del 22,000% sull'importo di €. 60.000,00 + IVA) ed €. 1.808,47 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Tempo di realizzazione: mesi 7

Direttore dei Lavori: Dr. Onofrio Varuolo

Imprese Partecipanti. n. 16 ammesse: n. 14

Escluse: Di Matteo Giuseppe e C.L.C. s.r.l. in quanto aggiudicatarie rispettivamente della 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> gara.

**4<sup>a</sup> Gara** – (CUP: G89E12000620002) (CIG: 4858842B40) zona d'intervento – sub area di Policoro.

Importo a b.a. €. 61.808,47 + IVA di cui €. 1.808,47 + IVA per oneri di sicurezza

non soggetti a ribasso.

Impresa aggiudicataria: Centro Costruzioni s.a.s. di Daniela Giannini & C. di

Grassano (MT)

Importo di aggiudicazione: €. 47.768,47 + IVA di cui per lavori €. 45.960,00 + IVA (al

netto del ribasso del 23,400% sull'importo di €. 60.000,00 + IVA) ed €. 1.808,47 +

IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Tempo di realizzazione: mesi 7

Direttore dei Lavori: Dr. Fortunato Salvatore Graziano

Imprese Partecipanti: n. 16 ammesse: n. 13

Escluse: Di Matteo Giuseppe, C.L.C. s.r.l. e Geoscavi s.r.l. in quanto aggiudicatarie

rispettivamente della 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> gara.

**5<sup>a</sup> Gara** – (CUP: G99E12000750002) (CIG: 4858944F6B) zona d'intervento – sub  
area di Scanzano.

Importo a b.a. €. 61.806,89 + IVA di cui €. 1.808,47 + IVA per oneri di sicurezza

non soggetti a ribasso.

Impresa aggiudicataria: CO.GE.SUD s.r.l. di Garaguso (MT)

Importo di aggiudicazione: €. 47.341,87 + IVA di cui per lavori €. 45.533,40 + IVA (al

netto del ribasso del 24,109% sull'importo di €. 59.998,42 + IVA) ed €. 1.808,47 +

IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Tempo di realizzazione: mesi 7

Direttore dei Lavori: Geom. Giuseppe Zaffarese

Imprese Partecipanti: n. 17 ammesse: n. 13

Escluse: Di Matteo Giuseppe, C.L.C. s.r.l., Geoscavi s.r.l. e Centro Costruzioni

s.a.s. di Daniela Giannini & C. in quanto aggiudicatarie rispettivamente della 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>,

3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> gara.

**6^ Gara** – (CUP: G99E12000740002) (CIG: 485900736C) zona d'intervento – sub

area di Santa Maria D'Irsi.

Importo a b.a. € 61.752,70 + IVA di cui € 1.808,47 + IVA per oneri di sicurezza

non soggetti a ribasso.

Impresa aggiudicataria: Geom. Rocco Caruso s.r.l. di Pisticci (MT)

Importo di aggiudicazione: € 48.144,76 + IVA di cui per lavori € 46.336,29 + IVA (al

netto del ribasso del 22,701% sull'importo di € 59.944,23 + IVA) ed € 1.808,47 +

IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Tempo di realizzazione: mesi 7

Direttore dei Lavori: Geom. Francesco Potenza

Imprese Partecipanti: n. 14 ammesse: n. 9

Escluse: Di Matteo Giuseppe, C.L.C. s.r.l., Geoscavi s.r.l., Centro Costruzioni s.a.s.

di Daniela Giannini & C. e CO.GE.SUD s.r.l. in quanto aggiudicatarie

rispettivamente della 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^ gara.

Matera lì 28.03.2013

Il Responsabile del Procedimento ( Ing. Giorgio Gandi )

Il Presidente (Angelo Carriero)