

CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO

MATERA

AVVISO ESITO TORNATA DI GARE

Si rende noto l'esito della tornata di 7 gare per l'affidamento, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., esperita in data 18.12.2013, dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere irrigue e piccoli interventi di bonifica idraulica, stradali e civili, ricadenti nel comprensorio consortile – area Bradanica.

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell'art. 53 comma 4 e dell'art. 82 comma 2 lett.a) del D. L.vo 163/2006.

Aggiudicazione: Delibera n. 66 del 03 febbraio 2014

1^ Gara – (CIG n. 5465942E04) zona d'intervento – sub area di Serramarina – Distretti I e II e Settori 7A, 7B e 8

Importo a b.a. € 113.284,61 + IVA di cui € 3.284,61 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Impresa aggiudicataria: Opere Idriche s.r.l. di Matera (MT)

Importo di aggiudicazione: € 87.390,61 + IVA di cui per lavori € 84.106,00 + IVA (al netto del ribasso del 23,54% sull'importo di € 110.000,00 + IVA) ed € 3.284,61 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Tempo di realizzazione: mesi 10

Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza: Dott. Onofrio Varuolo

Imprese Partecipanti ed ammesse: n. 8

1) 3C Costruttori s.r.l.; 2) Arteco di Festa Pasquale; 3) Elettromeccanica Sud s.r.l.; 4) Centro Costruzioni s.a.s. di Daniela Giannini & C.; 5) G7 Soc. Coop.; 6) Tufano Michele; 7) La Carpia Domenico s.r.l.; 8) Opere Idriche s.r.l.

2^ Gara – (CIG n. 546599381C) zona d'intervento – sub area di Serramarina – Distretti III e

V e Settori 7 B/S e 7C.

Importo a b.a. € 113.284,61 + IVA di cui € 3.284,61 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Impresa aggiudicataria: Arteco di Festa Pasquale di Gravina in Puglia (BA)

Importo di aggiudicazione: € 88.411,41 + IVA di cui per lavori € 85.126,80 + IVA (al netto del ribasso del 22,612% sull'importo di € 110.000,00 + IVA) ed € 3.284,61 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Tempo di realizzazione: mesi 10

Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza: Dott. Onofrio Varuolo

Imprese Partecipanti: n.8 ammesse: n. 7

1) 3C Costruttori s.r.l.; 2) Arteco di Festa Pasquale; 3) Elettromeccanica Sud s.r.l.; 4) Centro Costruzioni s.a.s. di Daniela Giannini & C.; 5) G7 Soc. Coop.; 6) Tufano Michele; 7) La Carpia Domenico s.r.l.; 8) Opere Idriche s.r.l.

Escluse: Opere Idriche s.r.l. in quanto aggiudicataria della 1^ gara

3^ Gara – (CIG n. 5466026359) zona d'intervento – sub area di Valle Bradano – Settori 1 e 2, Serra Maggiore e San Giuliano

Importo a b.a. € 82.407,65 + IVA di cui € 2.407,65 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Impresa aggiudicataria: Tufano Michele di Garaguso (MT)

Importo di aggiudicazione: € 63.575,65 + IVA di cui per lavori € 61.168,00 + IVA (al netto del ribasso del 23,54% sull'importo di € 80.000,00 + IVA) ed € 2.407,65 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Tempo di realizzazione: mesi 10

Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza: Dott. Francesco Scarano.

Imprese Partecipanti. n. 10 ammesse: n. 8

1) 3C Costruttori s.r.l.; 2) Arteco di Festa Pasquale; 3) Elettromeccanica Sud s.r.l.; 4) Centro

Costruzioni s.a.s. di Daniela Giannini & C.; 5) G7 Soc. Coop.; 6) Tufano Michele; 7) La

Carpia Domenico s.r.l.; 8) Opere Idriche s.r.l.; 9) Lucana Idraulica di Bitondo Giuseppe; 10)

COGEME s.r.l.

Escluse: Opere Idriche s.r.l. e Arteco di Festa Pasquale in quanto aggiudicatarie

rispettivamente della 1^ e 2^ gara

4^ Gara – (CIG n. 5466083263) zona d'intervento – sub area di Valle Bradano – Settori 3,

4, 5, 6 e San Rocco

Importo a b.a. € 82.407,65 + IVA di cui € 2.407,65 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Impresa aggiudicataria: 3C COSTRUTTORI s.r.l. di Bernalda (MT) Importo di

aggiudicazione: € 64.623,65 + IVA di cui per lavori € 62.216,00 + IVA (al netto del

ribasso del 22,23% sull'importo di € 80.000,00 + IVA) ed € 2.407,65 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Tempo di realizzazione: mesi 10

Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza: Dott. Francesco Scarano.

Imprese Partecipanti: n. 10 ammesse: n. 7

1) 3C Costruttori s.r.l.; 2) Arteco di Festa Pasquale; 3) Elettromeccanica Sud s.r.l.; 4) Centro

Costruzioni s.a.s. di Daniela Giannini & C.; 5) G7 Soc. Coop.; 6) Tufano Michele; 7) La

Carpia Domenico s.r.l.; 8) Opere Idriche s.r.l.; 9) Lucana Idraulica di Bitondo Giuseppe; 10)

COGEME s.r.l.

Escluse: Opere Idriche s.r.l., Arteco di Festa Pasquale e Tufano Michele in quanto

aggiudicatarie rispettivamente della 1^, 2^ e 3^ gara.

5^ Gara – (CIG n. 546610655D) zona d'intervento – sub area di Valle Bradano –

Distretti I, II, III, IV, V e VI - Impianto Basento

Importo a b.a. € 82.407,65 + IVA di cui € 2.407,65 + IVA per oneri di sicurezza non

soggetti a ribasso.

Impresa aggiudicataria: CO.GE.SUD di Garaguso (MT)

Importo di aggiudicazione: €.. 57.807,65 + IVA di cui per lavori € 55.400,00 + IVA (al

netto del ribasso del 30,75% sull'importo di € 80.000,00 + IVA) ed € 2.407,65 + IVA per

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Tempo di realizzazione: mesi 10

Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza: Dott. Francesco Scarano.

Imprese Partecipanti: n. 9 ammesse: n. 6

1) Arteco di Festa Pasquale; 2) Elettromeccanica Sud s.r.l.; 3) Centro Costruzioni s.a.s. di

Daniela Giannini & C.; 4) G7 Soc. Coop.; 5) Tufano Michele; 6) La Carpia Domenico s.r.l.;

7) Opere Idriche s.r.l.; 8) COGEME s.r.l.; 9) CO.GE.SUD s.r.l.

Escluse: Opere Idriche s.r.l., Arteco di Festa Pasquale e Tufano Michele in quanto

aggiudicatarie rispettivamente della 1[^], 2[^], 3[^].

6[^] Gara – (CIG n. 5466137EEF) zona d'intervento – sub area di Santa Maria D'Irsi –

Distretti A-B-C-D-E-F-G.

Importo a b.a. € 82.373,74 + IVA di cui € 2.407,65 + IVA per oneri di sicurezza non

soggetti a ribasso.

Impresa aggiudicataria: COGEME s.r.l. di Gravina in Puglia (BA)

Importo di aggiudicazione: €65.580,86 + IVA di cui per lavori € 63.173,21 + IVA (al netto

del ribasso del 21,00% sull'importo di € 79.966,09 + IVA) ed € 2.407,65 + IVA per oneri

di sicurezza non soggetti a ribasso.

Tempo di realizzazione: mesi 10

Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza: Geom. Francesco Potenza.

Imprese Partecipanti: n. 8 ammesse: n. 5

1) Arteco di Festa Pasquale; 2) Elettromeccanica Sud s.r.l.; 3) Centro Costruzioni s.a.s. di

Daniela Giannini & C.; 4) G7 Soc. Coop.; 5) Tufano Michele; 6) La Carpia Domenico s.r.l.;

7) Opere Idriche s.r.l.; 8) COGEME s.r.l.;

Escluse: Opere Idriche s.r.l., Arteco di Festa Pasquale e Tufano Michele in quanto aggiudicatarie rispettivamente della 1[^], 2[^], 3[^].

7[^] Gara – (CIG n. 5466174D78) zona d'intervento – sub area di Santa Maria D'Irsi – Distretti H-I-L-M-N-O-P-Q-T-U-V-Z.

Importo a b.a. €. 82.350,22+ IVA di cui €. 2.407,65 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Impresa aggiudicataria: Elettromeccanica Sud s.r.l. di Matera

Importo di aggiudicazione: €. 69.343,56 + IVA di cui per lavori €. 66.935,91 + IVA (al netto del ribasso del 16,27% sull'importo di €. 79.942,57 + IVA) ed €. 2.407,65 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Tempo di realizzazione: mesi 10

Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza: Geom. Francesco Potenza.

Imprese Partecipanti: n. 8 ammesse: n. 4

1) Arteco di Festa Pasquale; 2) Elettromeccanica Sud s.r.l.; 3) Centro Costruzioni s.a.s. di

Daniela Giannini & C.; 4) G7 Soc. Coop.; 5) Tufano Michele; 6) La Carpia Domenico s.r.l.;

7) Opere Idriche s.r.l.; 8) COGEME s.r.l.;

Escluse: Opere Idriche s.r.l., Arteco di Festa Pasquale, Tufano Michele e COGEME s.r.l. in quanto aggiudicatarie rispettivamente della 1[^], 2[^], 3[^] e 6.

Matera li 14.02.2014

Il Responsabile del procedimento (Ing. Giorgio Gandi)

IL PRESIDENTE (Angelo Carriero)