

**CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO**

**MATERA**

**AVVISO ESITO GARA**

Si rende noto l'esito della tornata di gara per l'affidamento, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., esperita in data 03.03.2011, dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere irrigue e piccoli interventi di bonifica idraulica, stradali e civili, ricadenti nel comprensorio consortile.

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell'art. 53 comma 4 e dell'art. 82 comma 1 lett.a) del D. L.vo 163/2006.

Aggiudicazione: **Delibera n.115 del 21 marzo 2011**

**1^ Gara** – (CIG n. 0993312AFB) zona d'intervento – sub area di Nova Siri e San Giorgio Lucano - Noepoli.

Importo a b.a. €. 133.949,90 + IVA di cui €. 3.949,90 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Impresa aggiudicataria: Tarantino Costruzioni s.a.s. di Rotondella (MT)

Importo di aggiudicazione: €. 97.262,60 + IVA di cui per lavori €. 93.312,70 + IVA (al netto del ribasso del 28,221% sull'importo di €. 130.000,00 + IVA) ed €. 3.949,90 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Tempo di realizzazione: entro il 31.12.2011

Direttore dei Lavori: Geom. Rocco Di Tommaso

Imprese Partecipanti ed ammesse: n.17

**2^ Gara** – (CIG n. 0993947701) zona d'intervento – sub area di San Basilio – Settore 5.

Importo a b.a. €. 133.949,90 + IVA di cui €. 3.949,90 + IVA per oneri di sicurezza

non soggetti a ribasso.

Impresa aggiudicataria: Dimarno Giuseppe di Marconia di Pisticci (MT)

Importo di aggiudicazione: €. 97.713,70 + IVA di cui per lavori €. 93.763,80 + IVA (al netto del ribasso del 27,874% sull'importo di €. 130.000,00 + IVA) ed €. 3.949,90 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Tempo di realizzazione: entro il 31.12.2011

Direttore dei Lavori: Geom. Francesco Potenza

Imprese Partecipanti ed ammesse: n.17

**3^ Gara** – (CIG n. 0994213285) zona d'intervento – sub area di Scanzano Jonico – Distretti I, II, III, IV, V e VI.

Importo a b.a. €. 103.039,90 + IVA di cui €. 3.039,90 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Impresa aggiudicataria: ICOTER di Mele Nicola & C. s.a.s. di Policoro (MT)

Importo di aggiudicazione: €. 78.239,90 + IVA di cui per lavori €. 75.200,00 + IVA (al netto del ribasso del 24,80% sull'importo di €. 100.000,00 + IVA) ed €. 3.039,90 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Tempo di realizzazione: entro il 31.12.2011

Direttore dei Lavori: Geom. Giuseppe Zaffarese

Imprese Partecipanti ed ammesse: n.16

**4^ Gara** – (CIG n. 0994421E27) zona d'intervento – sub area di Serramarina – Distretti III e V – Settori 7BS e 7C.

Importo a b.a. €. 103.039,90 + IVA di cui €. 3.039,90 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Impresa aggiudicataria: 3C COSTRUTTORI s.r.l. di Bernalda (MT)

Importo di aggiudicazione: €. 77.539,90 + IVA di cui per lavori €. 74.500,00 + IVA (al

netto del ribasso del 25,50% sull'importo di €. 100.000,00 + IVA) ed €. 3.039,90 +

IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Tempo di realizzazione: entro il 31.12.2011

Direttore dei Lavori: Dott. Onofrio Varuolo

Imprese Partecipanti ed ammesse: n.15

**5^ Gara** – (CIG n. 09990000E1) zona d'intervento – sub area di Valle Bradano –

Settori 1 e 2 di Valle Bradano, San Giuliano e Serra Maggiore .

Importo a b.a. €. 72.094,70 + IVA di cui €. 2.094,70 + IVA per oneri di sicurezza

non soggetti a ribasso.

Impresa aggiudicataria: Areacoop s.c.p.a. di Miglionico (MT)

Importo di aggiudicazione: €. 60.719,70 + IVA di cui per lavori €. 58.625,00 + IVA (al

netto del ribasso del 16,25% sull'importo di €. 70.000,00 + IVA) ed €. 2.094,70 + IVA

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Tempo di realizzazione: entro il 31.12.2011

Direttore dei Lavori: Dott. Francesco Scarano

Imprese Partecipanti ed ammesse: n.10

**6^ Gara** – (CIG n. 09992921D8) zona d'intervento – sub area di Valle Bradano –

Distretti I, II, III, IV, V e VI Impianto Basento.

Importo a b.a. €. 72.094,70 + IVA di cui €. 2.094,70 + IVA per oneri di sicurezza

non soggetti a ribasso.

Impresa aggiudicataria: Geom. Rocco Caruso s.r.l. di Pisticci (MT)

Importo di aggiudicazione: €. 58.021,20 + IVA di cui per lavori €. 55.926,50 + IVA (al

netto del ribasso del 20,105% sull'importo di €. 70.000,00 + IVA) ed €. 2.094,70 +

IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Tempo di realizzazione: entro il 31.12.2011

Direttore dei Lavori: Dott. Francesco Scarano

Imprese Partecipanti ed ammesse: n.13

**7^ Gara** – (CIG n. 0999547446) zona d'intervento – sub area di Santa Maria d'Irsi –

Distretti A, B, C, D, E, F e G.

Importo a b.a. € 72.094,70 + IVA di cui € 2.094,70 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Impresa aggiudicataria: D'Agostino rag. Francesco Costruzioni s.r.l. di Gravina in Puglia (BA)

Importo di aggiudicazione: € 64.655,10 + IVA di cui per lavori € 62.560,40 + IVA (al netto del ribasso del 10,628% sull'importo di € 70.000,00 + IVA) ed € 2.094,70 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Tempo di realizzazione: entro il 31.12.2011

Direttore dei Lavori: Geom. Francesco Potenza

Imprese Partecipanti ed ammesse: n.11

Matera li 08.03.2011

Il Responsabile del procedimento ( Ing. Giorgio Gandi )

IL PRESIDENTE (Angelo Carriero)