

CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO

MATERA

AVVISO ESITO GARA

Si rende noto l'esito della tornata di gara per l'affidamento, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., esperita in data 30.03.2011, dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere irrigue e piccoli interventi di bonifica idraulica, stradali e civili, ricadenti nel comprensorio consortile.

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell'art. 53 comma 4 e dell'art. 82 comma 1 lett.a) del D. L.vo 163/2006.

Aggiudicazione: **Delibera n.171 del 04 aprile 2011**

1^ Gara – (CIG n. 1353668A29) zona d'intervento – sub area di Scanzano – Settore 4, Valle Agri, Valle Sauro, Caprarico, Gannano;

Importo a b.a. €. 133.949,90 + IVA di cui €. 3.949,90 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Impresa aggiudicataria: OPERE IDRICHE s.r.l. di Matera (MT)

Importo di aggiudicazione: €. 94.598,90 + IVA di cui per lavori €. 90.649,00 + IVA (al netto del ribasso del 30,27% sull'importo di €. 130.000,00 + IVA) ed €. 3.949,90 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Tempo di realizzazione: entro il 31.12.2011

Direttore dei Lavori: Geom. Giuseppe Zaffarese

Imprese partecipanti ed ammesse: n.14

2^ Gara – (CIG n. 13540147B1) zona d'intervento – sub area di Serramarina –

Distretti I e II, Settori 7A, 7B e 8.

Importo a b.a. €. 133.949,90 + IVA di cui €. 3.949,90 + IVA per oneri di sicurezza

non soggetti a ribasso.

Impresa aggiudicataria: MOSTEFI s.r.l. di Montescaglioso (MT)

Importo di aggiudicazione: €. 94.935,60 + IVA di cui per lavori €. 90.985,70 + IVA (al netto del ribasso del 30,011% sull'importo di €. 130.000,00 + IVA) ed €. 3.949,90 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Tempo di realizzazione: entro il 31.12.2011

Direttore dei Lavori: Dott. Onofrio Varuolo

Imprese partecipanti ed ammesse: n.12

3^A Gara – (CIG n. 1354179FD8) zona d'intervento – sub area di Policoro.

Importo a b.a. €. 103.039,90 + IVA di cui €. 3.039,90 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Impresa aggiudicataria: TEKNO COSTRUZIONI s.r.l. di Matera (MT)

Importo di aggiudicazione: €. 74.151,90 + IVA di cui per lavori €. 71.112,00 + IVA (al netto del ribasso del 28,888% sull'importo di €. 100.000,00 + IVA) ed €. 3.039,90 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Tempo di realizzazione: entro il 31.12.2011

Direttore dei Lavori: Geom. Rocco Di Tommaso

Imprese partecipanti ed ammesse: n.14

4^A Gara – (CIG n. 135436160C) zona d'intervento – sub area di San Basilio –

Settore 6 e Distretti I, II e III.

Importo a b.a. €. 103.039,90 + IVA di cui €. 3.039,90 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Impresa aggiudicataria: DI MATTEO Giuseppe di Tursi (MT)

Importo di aggiudicazione: €. 79.989,90 + IVA di cui per lavori €. 76.950,00 + IVA (al netto del ribasso del 23,05% sull'importo di €. 100.000,00 + IVA) ed €. 3.039,90 +

IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Tempo di realizzazione: entro il 31.12.2011

Direttore dei Lavori: Geom. Francesco Potenza

Imprese partecipanti ed ammesse: n.14

5^ Gara – (CIG n. 1354640C47) zona d'intervento – sub area di Valle Bradano –

Settori 3, 4, 5 e 6 di Valle Bradano e San Rocco .

Importo a b.a. € 72.094,70 + IVA di cui € 2.094,70 + IVA per oneri di sicurezza

non soggetti a ribasso.

Impresa aggiudicataria: GEOSCAVI s.r.l. di Montescaglioso (MT)

Importo di aggiudicazione: € 56.694,70 + IVA di cui per lavori € 54.600,00 + IVA (al

netto del ribasso del 22,00% sull'importo di € 70.000,00 + IVA) ed € 2.094,70 + IVA

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Tempo di realizzazione: entro il 31.12.2011

Direttore dei Lavori: Dott. Francesco Scarano

Imprese partecipanti ed ammesse: n.11

6^ Gara – (CIG n. 1355129FCF) zona d'intervento – sub area di Santa Maria d'Irsi

– Distretti H, I, L, M, N, O, P, Q, T, U e Z.

Importo a b.a. € 72.094,70 + IVA di cui € 2.094,70 + IVA per oneri di sicurezza

non soggetti a ribasso.

Impresa aggiudicataria: LUCANA IDRAULICA di BITONDO GIUSEPPE di

Montescaglioso (MT)

Importo di aggiudicazione: € 62.679,70 + IVA di cui per lavori € 60.585,00 + IVA (al

netto del ribasso del 13,45% sull'importo di € 70.000,00 + IVA) ed € 2.094,70 + IVA

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Tempo di realizzazione: entro il 31.12.2011

Direttore dei Lavori: Geom. Francesco Potenza

Imprese partecipanti ed ammesse: n.10

Matera li 05.04.2011

Il Responsabile del procedimento (Ing. Giorgio Gandi)

IL PRESIDENTE (Angelo Carriero)